



Extrait du procès-verbal de la séance d'appel d'offres ouvert sur offres de prix

N°01/NHL/BH/2025

- **Objet:** l'élaboration des études techniques et suivi des travaux d'aménagement et de réhabilitation du siège de la Nédharat des Habous de Laâyoune, en lot unique.
- **Maître d'ouvrage:** le Nadhir des Habous de Laâyoune.
- **Date d'ouverture des plis:** 02/09/2025.
- **Lieu d'ouverture des plis:** le bureau du Nadhir des Habous de Laâyoune sis à avenue Mekka à Laâyoune.
- **Les journaux ayant publié l'avis d'appel d'offres:** LE MATIN N°18288 du 05/08/2025 et الصحراء المغربية N°12179 du 05/08/2025.
- **La date de publication dans le Portail Marocain des Marchés Publics:** 31/07/2025.
- **La date de publication dans le site du Ministère des Habous et des Affaires Islamiques:** 01/08/2025.
- **Liste des concurrents ayant déposé leurs plis:**

N°	Concurrent
1.	FIRST HANDASSA CONSULTING
2.	LE GROUPEMENT: ROCSOL INGENIERIE / HYDER INVI ETUDE
3.	DEBBAGH ABDELHAMID "B.E.T"

- Liste des concurrents admissibles à l'issue de l'examen des dossiers administratif et technique: Néant.
- Liste des concurrents écartés à l'issue de l'examen des dossiers administratif et technique:

N°	Concurrent
1.	FIRST HANDASSA CONSULTING
2.	LE GROUPEMENT: ROCSOL INGENIERIE / HYDER INVI ETUDE
3.	DEBBAGH ABDELHAMID "B.E.T"

- Décision de La commission d'appel d'offres: le présent appel d'offres est déclaré infructueux.
- Date d'achèvement des travaux de la commission: le 02/09/2025.

Fait à Laâyoune, Le :

02/09/2025

Signature et cachet du maître d'ouvrage


